Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

ZALACZNIK nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pod nazwa: Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

1. ZAMAWIAJACY:
Gmina Malczyce Fax:71 3179617

Ul. Traugutta 15 http://bip.malczyce.wroc.pl
55-320 Malczyce

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Ip. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(6w)
Nr tel. Wykonawey ..., Nr faksu Wykonawey.............ooooiiini.
NI KONta WYKONAWCY ..ottt e e

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW /dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ 0 zamoOwienie publiczne — Pelnomocnik/:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu; Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) nizej podpisany(i) o§wiadczamy, zZe:

1. Zapoznalem/ zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, zalacznikami
do niej, oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe z warunkami okreslonymi w SIWZ i
Wwzorze umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Cena calkowita mojej /naszej oferty za realizacj¢ niniejszego zamoéwienia wynosi:

........................................................................ PLN brutto z podatkiem VAT
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http://www.bip.srodaslaska.pl/

Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

...................................... PLN netto

5 C01078 3L T )
Stawka VAT W %: oo,

Przedmiot zamowienia wykonamy w terminie do dnia: .........ccceeeeiieieennne (maksymalny

termin 3%0642019-+ 30 wrzesnia 2019 r.)

Udzielamy gwarancji na OKIeS ....ccceeeveerenrnnnees miesiecy (najkrotszy mozliwy okres
gwarancji, wymagany przez Zamawiajgcego, wynosi 36 miesiecy a najdtuzszy mozliwy okres
gwarancji wynosi 72 miesiecy).

Czynniki cenotworcze w oparciu, o ktore zostato ustalone wynagrodzenie kosztorysowe t;.
- Koszt robocizny R ...
- koszty posrednie Kp ..........ooooiiiiiiii.
-ZyskZ
-materiat M

4. Oswiadczam(y), ze informacje stanowigce tzw. tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostaly umieszczone/nie zostaly
umieszczone * w odrgbnej kopercie z adnotacjg ,,Tajemnica przedsigbiorstwa”.

5. Nastepujacy zakres rzeczowy zamdwienia powierzymy podwykonawcom:**

1 TS % zamodwienia podstawowego
6. Oswiadczam(y), ze proponujemy uzycie nastgpujacych produktow/parametrow
réwnowaznych***:

7. Wraz z oferta sktadamy dokumenty wymienione w SIWZ.

8. Sktadam(y) niniejsza oferte [we wlasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamowienia]*

9. Sktadajgc niniejszg oferte oswiadczamy, ze [bedziemy polega¢ / nie bedziemy polegaé]* na
zasobach innych podmiotéw okreslonych w art. 22 a ustawy Prawo zaméwien publicznych w
zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
ktére sa udostgpnione przez:

Inalezy wymieni¢ nazwy i adresy podmiotowl!
10. Sktadajac niniejszg oferte oswiadczam/ oswiadczamy, ze jesteSmy / nie jesteSmy * zaliczani
do mikro lub matych lub $rednich przedsigbiorstw ***
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

11. Uwazam/y/ si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

* niewlasciwe skreslic

** wypetnié, jezeli dotyczy Wykonawcy

*EX ywyjasnienie: nie zlozenie osSwiadczenia Wykonawcy zawartego w pkt 11 nie spowoduje
odrzucenia oferty, gdyz nie wynika wprost z przepisow Ustawy, ma natomiast postuzyé
Zamawiajgcemu do dokonania odpowiedniego wpisu w Ogloszeniu o udzieleniu zamowienia i w
Protokole z postgpowania.

Ip. [Nazwa(y) Podpis(y) Pieczec(cie)  [Miejscowo
Wykonawcy(6| Nazwisko i imi¢ osoby  |0soby(0s6b) Wykonawcy  |§¢ i data
w) (osbb) upowaznionej(yc [(OwW)
upowaznionej(ych) do  |h) do podpisania
podpisania niniejszej niniejszej oferty
oferty w imieniu w imieniu
Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15

55-320 Malczyce
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez: ...........

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego
pn. Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, prowadzonego przez Gming malczyce,
nr postepowania ORG.271.1.2019 o$wiadczam, co nastgpuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjalem nastepujace srodki naprawcze:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby

powotuje sig W NINIEJSZYM poStePOWANIU, 1o ...viuiniit it
(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiIDG) nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... T.

(podpis)

[UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajqgcy przewidzial mozliwos¢, o ktorej mowa w
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/tow, bedacego/ych
POAWYKONAWCE/AMI: .ottt et e
(podac pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... T.
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zatacznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez. ...........

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego
pn. Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, prowadzonego przez Gming Malczyce, nr
postepowania ORG.271.1.2019 o$wiadczam, co nastegpuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatlu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia .

....................... (miejscowosc), dnia .................... I.
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH

PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okre§lonych
przez zamawiajgcego w SIWZ polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .................... T.
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO SWOJE ZASOBY
Postepowanie pod nazwa: Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna
infrastruktura w miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

Podmiot udostepniajacy swoje zasoby:

Lp. Nazwa Podmiotu Adres(y) Podmiotu

Dziatajac na podstawie art. 22a Ustawy PZP oddaje do dyspozycji

(nazwa i adres Wykonawcy)

niezbe¢dne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji zamowienia:

(nazwa zamdwienia)

Na nastepujacych zasadach:

- zakres udostgpnionych zasobOw

(wpisac¢ odpowiedni: wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamowienia zdolnos¢ finansowa i ekonomiczne)

- sposob wykorzystania udostepnionych zasoboéw przez wykonawce:

Przyjmuj¢ do wiadomosci, ze zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawca za szkode
zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia ww. zasobow, chyba ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosz¢ winy.

Podpis innego podmiotu oddajacego zasoby do dyspozycji:
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

I.p. |Podpis(y) osoby(osob) upowaznionej(ych) do podpisu w |Pieczeé(cie) Miejscowos¢ i data
imieniu podmiotu oddajacego zasoby do dyspozycji Podmiotu
1)
2)
PODPIS(Y):
I.p. |Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby [Podpis(y) osoby(oséb) Pieczg¢é(cie) |Miejscowosé i data
Wykonawcy(6w) [(osbb) upowaznionej(ych) do Wykonawcy
upowaznionej(ych) do  [podpisania niniejszej oferty  |(6w)
podpisania niniejszej w imieniu Wykonawcy(6w)
oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)
1)
2)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 5 do SIWZ
Oswiadczenie o przynaleznoS$ci lub braku przynaleznoSci
do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WYKONAWCA:

L.p. Nazwa Wykonawcy, ktorego dotyczy informacja Adres Wykonawcy

o0 NIE naleze do tej samej grupy kapitalowej, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj.
grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669, 2243, z 2019 r. poz. 128) z
innymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu*

O naleze do tej samej grupy kapitalowej, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669, 2243, z 2019 r. poz. 128), z innym Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)
ktory ztozyt odrebng ofertg/oferte czesciowag w przedmiotowym postepowaniu. *

o W tym przypadku zalagczam dowody, ze powigzania z ww. Wykonawca nie
prowadza do zakldcenia konkurencji w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia*.

*wlasciwe zaznaczy¢ X

................................ Ania el
(Miejscowosc)

podpis i piecze¢ osob wskazanych w dokumencie
uprawniajgcym do wystepowania w obrocie prawnym
lub posiadajgcych petnomocnictwo
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 6 do SIWZ — Wz64r wykazu wykonanych robét

Wykaz robo6t budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy — w tym okresie
na zadanie pn.:

Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:
Lp. Nazwa Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

OSWIADCZAM(Y), ZE: wykonatem(wykonalismy) nastepujace roboty budowlane:

Ip. Zakres Wartosé Miejsce data wykonania odbiorca | nazwa Wykonawcy i
zamowienia roboty (zt | wykonania (nazwa, dane adresowe
(rodzaj i charakter|  brutto) adres)
wykonywanych
robot poczatek | zakonczenie
budowlanych) (data) (data)
1.
2.
3.

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawcy wykaza, ze:

1.posiadaja niezbedng wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu zamodwienia tj.:
wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 1 robot¢ odpowiadajaca
swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia (budowa obiektow uzytecznosci publicznej ).
Warto$¢ roboty nie mniejsza niz 800 000,00 zt brutto

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego 1 prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty;

Dokument musi potwierdza¢ wymagany zakres prac, ich wartos¢, dat¢ wykonania i miejsce

PODPIS(Y):

l.p. |Nazwa(y) Nazwisko 1 imi¢ osoby
Wykonawcy(6w)  |(0s6b)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)

Podpis(y) osoby(osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(6w)

Pieczeé(cie)
Wykonawcy
(6w)

Miejscowosc i data

1)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU

ZAMOWIENIA

w zadaniu pn.:

Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedny infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:
Lp. Nazwa Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

IMIE | KWALIFIKACJE ZAKRES BRANZA- NR | DATA
NAZWISKO| ZAWODOWE + |POWIERZONY | SPECJALNOS WAZNOSCI INFORMACIJA O
DOSWIADCZENIE CH C- FUNKCJA | ZASWIADCZENIA O| PODSTAWIE
+ CZYNNOSCI NR PRZYNALEZNOSCI |DYSPONOWANIA
WYKSZTALCENIE UPRAWNIEN DO I1ZBY TYMI OSOBAMI
SAMORZADU (np. umowa o prace,
ZAWODOWEGO |umowa zlecenia itp.)

Oswiadczam, ze osoby wymienione w tabeli, a ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamdwienia.
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

PODPIS(Y):
I.p. [Nazwa(y) Nazwisko i imi¢ osoby [Podpis(y) osoby(oséb) Pieczeé(cie)  |Miejscowoscé i
Wykonawcy(éw)  |(osdb) upowaznionej(ych) do Wykonawcy |data
upowaznionej(ych) do  [podpisania niniejszej oferty w|(6w)
podpisania niniejszej imieniu Wykonawcy(6w)
oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)
1)
2)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 8 do SIWZ

Wzér Umowy ........
na roboty budowlane

zawarta wdniu ......................l. r. w Malczycach

pomiedzy

Gming Malczyce, ul. Traugutta 15; 55-320 Malczyce, NIP 913-15-01-629; reprezentowang
przez:

Wojta Gminy Malczyce Piotra Frankowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Marcina
Popiuka, zwang dalej Zamawiajacym

zwang dalej Wykonawca

Preambula
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik zamowienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy 7 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ORG.271.1.2019).

§1
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych w
ramach n/w zadania inwestycyjnego:
Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.
Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest budowa budynku Ztobka gminnego wraz z niezbgdna
infrastrukturg w miejscowosci Malczyce.
Zamowienie realizowane begdzie w Malczycach przy ul. Klonowej 1 na dziatkach nr: 493/5 oraz
493/6. W ramach prac wykonane zostang roboty budowlane polegajace na budowie budynku
ztobka 2 — oddziatowego z 30 miejscami opieki dla dzieci w wieku 1-3 (budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej ze sko$nym dachem pokrytym blachg dachéwko podobna),
oraz wykonanie przylacza kanalizacji: wodnej, deszczowej oraz energetycznej, utwardzenie
czgsSci terenu kostka betonowa, wykonanie drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla
samochodoéw osobowych oraz ciggu pieszego. Ogrzewanie obiektu: pompa ciepta typu powietrze
—woda. Wykonanie o$wietlenia obiektu.
Szczegdtowy opis zamowienia znajduje si¢ w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
stanowigcej zatacznik do umowy.

§2
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne
do oddania przewidzianego umowg obicktu , realizowanego w ramach zadania: Budowa
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci Malczyce

na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, nr sprawy ORG.271.1.2019.

2. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowiaca
zalacznik do niniejszej umowy, a takze zgodnie z STWiORB, oferta wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg. Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ wszystkie roboty opisane dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robot, o ktéorych mowa w ust 3., bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos$¢ przekraczajaca 30 % wartosci Umowy,
wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §12 ust. 9 niniejszej umowy.

5. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostalty wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujgte w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania 0O
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore
sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Ilub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagaloby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto§¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza
tacznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotlu koniecznos$ci wykonania
tych robot.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 3-5, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlno$ci
poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilo$ci robdt budowlanych na ilo$ci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominig¢cie poszczegolnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmian¢ kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 7 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczego6lnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty
wyszczegoblnione w przedmiarze robét lub

a) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym a
projektem wykonawczym,
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b) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

9.

10.

11.

Protokot konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czgsé, jest protokot z
negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 8, protokotu koniecznosci, o
ktérym mowa w ust. 9 lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w ust. 10, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§3
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji Tobot: .......cccceevvreene (maksymalny termin
3+042019+ 30.09.2019 r.).
Protokolarne przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od dnia podpisania
umowy.

§4
Nastepujace dokumenty beda odczytywane 1 interpretowane wedlug nastepujacego
pierwszenstwa:
1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
4) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,
5) kosztorys Ofertowy
6) oferta Wykonawcy,
7) harmonogram rzeczowo-finansowy.
W termine 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot umowy.
W  przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 2, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji
robo6t budowlanych.
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Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakos$ci robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot
wedlug dzialow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i
zasobow

§5
Roboty bgdg nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z

Zamawiajacym.
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ....................... , posiadajacy
uprawnienia budowlane 111 S , bedacy cztonkiem

................................................................. s

Obowiagzki kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ z waznej przyczyny.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spelnia¢ warunki okreslone
w dokumencie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonania
zmiany kierownika budowy przed dokonaniem takiej zmiany.

§6

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje

niezbe¢dne do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej rob6t budowlanych i dostaw,

2) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,

3) ochrony istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektoéw oraz punktow
geodezyjnych znajdujacych si¢ w zasiggu dziatania Wykonawcy,

4) ubezpieczenia budowy do wysoko$ci warto$ci umowy,

5) ochrony drzew, krzewdw i roslinno$ci przewidzianej do zachowania,

6) dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia warunkéw BHP 1 p. poz.,

7) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) usuwania z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczeh powstalych na skutek
realizowanych przez Wykonawce robot budowlanych,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania wszelkich zbednych materiatow i odpadow,

10) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapow realizacji robot zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez Inspektora Nadzoru,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
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12) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu — W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w trakcie robot,

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia
do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku (w tym odbiorow branzowych wymaganych
przepisami np.: z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, itp.),

15) przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i przekazania go
Zamawiajacemu,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji zamowienia,

17) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

18) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspOlpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsiewzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych nie objetych
zaméwieniem podstawowym niezbednych do prawidlowego realizowania zamodwienia
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia
potwierdzonego protokotem koniecznos$ci przez inspektora nadzoru i odrebnej umowy.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i1 informacji
wymaganych tg ustawa.
2. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§8

1. Materiaty budowlane wykorzystywane przez Wykonawcg do realizacji umowy powinny
odpowiada¢ wymogom ustanowionym wzgledem wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 — ustawy Prawo budowlane, a takze
wymaganiom jakosciowym wynikajacym ze specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materialach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku konieczno$ci zastgpienia pewnych
materialow  jedynie Zamawiajagcy ma prawo zdecydowa¢ o uzyciu innych
roOwnowartosciowych materialow 1 rozwigzan technicznych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z obowigzujaca norma lub
aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy
na terenie budowy.
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5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce.

89
Strony wustalaja, ze roboty zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja odbiorowi
dokonywanemu przez Inspektora nadzoru — w postaci wpisu do dziennika budowy lub notatek
stuzbowych .

§10

1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 1
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru koncowego.

2. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

. atesty na wbudowane materiaty,

. dziennik budowy,

. oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane,

. zestawienie rzeczowo finansowe,

. dokumentacj¢ powykonawcza,

. Inwentaryzacje powykonawcza.

3. Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

4. Zakonczenie czynno$ci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczgcia odbioru.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w tej dacie wad.

OOk, WN

§11
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§12
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokoSci netto .............. 7zt (stownie:
............................ ) wraz z podatkiem .......% VAT w wysokosci ................ zt
(stownie: ..o, ztotych), co lacznie stanowi kwote brutto w
WyYSOKOSCi  cevivviiniiniinnnnnn. zZb (stownie:.............. zlotych).
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Rzeczywiste wynagrodzenie wyptacone wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymi nie mniejszg umowa, przy wykorzystaniu wskaznikéw zawartych w ofercie
Wykonawcy na podstawie ktorej dokonano jego wyboru.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci 1 odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiardéw i odpowiadajacych im okreslonych umowag i oferta cen jednostkowych.
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czeSciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowe;j.

Wysokos¢ ptatnosci czg¢sciowej dokonanej na podstawie rachunku lub faktury VAT
cze$ciowej jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 40 % kwoty szacunkowego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokoldw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracenia
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach warto$ci ukonczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Whynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z
VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa § 2 ust. 3
zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 3 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda 1 przedlozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt. a,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji  Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem  Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 umowy przed rozpoczeciem tych
robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okre§lone w ust. 9 pkt b.

Wykonawca moze zlozy¢ fakture za ukonczone roboty po odbiorze i rozliczeniu robdt, w
oparciu o bezusterkowy protokot odbioru robot 1 zestawienie rzeczowo finansowe.
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Ptatno$¢ za faktury bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY .ot w ciggu 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego dokumentow, o ktorych mowa w § 10 oraz poprawnie
wystawionej faktury.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznos$ci wraz z przedstawieniem bankowych dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Os$wiadczenie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow ma potwierdza¢ dokonanie zaptaty Wykonawcy.

Brak przedlozenia wraz z faktura os$wiadczen podwykonawcow, stanowi podstawe

wstrzymania ptatnosci na rzecz \WWykonawcy.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT (zar6wno co do

kwoty jak i1 co do formy), Zamawiajacy odmowi jej przyjecia. Jednoczesnie zastrzega sobie

prawo do wezwania Wykonawcy do prawidlowego wystawienia faktury VAT. Do czasu
wypehienia przez Wykonawce wezwania Zamawiajacy nie pozostaje w opoznieniu
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i okoliczno$¢ ta nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie 0

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécié si¢
do Zamawiajacego z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7

dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaptaty Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub;

b) zatrzyma¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o jakim mowa w poprzednich

ustepach, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje zasadno$¢ fakturg

VAT lub rachunkiem oraz dokumentem potwierdzajacym wykonanie i odbior robot (oryginat

lub kopia za zgodno$¢ z oryginalem) a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 18

uwag wskazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje
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wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy badz
zatrzymanej przez Zamawiajacego w sposob wskazany w ust. 19 pkt b Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez skladania dodatkowego o$wiadczenia, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Za dat¢ zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

813
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 5 lat r¢kojmi za wykonane roboty i zastosowane
materiaty.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... miesiecznej gwarancji za wykonane roboty i
zastosowane materiaty.
Okres gwarancji 1 rekojmi bedzie liczony od nastepnego dnia po bezusterkowym odbiorze
zadania
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji 1 rgkojmi po terminach
okreslonych w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tych terminow.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajacego.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, ktory zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie si¢ konczyl przed terminem
zakonczenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ....................... z}, co stanowi
8% wartosci umowy, dostarczone bedzie Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia
umowy W peltnej wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ztozone w formie Gwarancji nalezytego
wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposob:
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1) 70 % w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,
2) pozostate 30 % w ciaggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.
4. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.
5. W przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
zabezpieczenie moze zostaé wykorzystane na zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tego
tytutu.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opodznienia; termin opdznienia liczony bedzie od
nast¢pnego dnia po terminie ustalonym na usuni¢cie wad
C) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh opdZnienia; termin opodznienia
liczony bedzie od nastgpnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad,
d) w przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 2 umowy (brutto).
2. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, Zze Wpykonawca nie realizuje
ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje go niezgodnie
z umowa Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze wezwaé Wykonawce do opracowania i
wdrozenia dziatan naprawczych w okreslonym terminie. W razie nie usunig¢cia uchybien w
terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§16

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji z powodu:

a) okoliczno$ci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewngtrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoScia w
szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

b) dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

c) istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa;
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d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia robdt lub zaméwien dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy;,

f) z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja
realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (warunkami
technicznymi — normami);

g) zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy;,

2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania rob6t, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

b) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji cz¢s$ci przedmiotu zamowienia.

2. Poza przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany do umowy beda mogty by¢ wprowadzane
w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

3. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci przyspieszajacych realizacje badz zwickszajacych uzytecznosé
przedmiotu umowy, o ile nie spowoduje naruszenia postanowien art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wypowiedzenie moze
nastgpi¢ tylko z waznych powodoéw. Wazny powdd istnieje w szczegdlnosci, gdy:

1) Wykonawca przerwatl, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy
1 nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

2) Wykonaweca przerwat realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac,

3) nastgpi cigzkie i/lub trwale naruszenie postanowien umowy przez Wykonawce,

4) Wykonawca zawiesza dzialalno$¢, staje si¢ niewyplacalny lub ogtasza likwidacje,

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktore w
ocenie Zamawiajagcego moze uniemozliwi¢ prawidlowe 1 terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;,
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6) wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w 8§ 14 ust. 1
pkt. 1 przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;,

7) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy w trybie ust. 3.

W  przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych

3) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacyjny
roboét wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
wypowiedzenia; protokol inwentaryzacyjny odebranych robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczenia finansowego,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku niewywigzania si¢ przez wykonawce z obowigzku o ktorym mowa w ust. 4

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do jednostronnego wykonania obowigzkéw tam

okreslonych i obcigzenia powstatymi w zwigzku z tym kosztami Wykonawce

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

§18

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.
W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mie¢ beda przepisy,
Kodeksu postgpowania cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych.
Ewentualne spory, powstale na tle realizacji niniejszej] umowy w tym o zapflaty, ktore nie
zostang rozwigzane polubownie, Strony poddadza rozstrzygnigciu Sadu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowg niniejszg sporzadza si¢ w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3
egzemplarzy dla Zamawiajacego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.
Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt wspolfinansowany ze Srodkow Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, w ramach
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