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ZESTAWIENIE MATERIALOW:  SUFIT PODWIESZANY REI60

=

~8080

ELEMENT PROFIL szt. g [kg/m] L [m] G [kg] | V[m3] | pow. [m2]
belka drewniana (klasa C24) 80x160 lub 2x40x160 23 - -

15,72 463 | 173,55

belka drewniana (klasa C24) 40x160 2 - 15,72 - 0,40 12,58

ptyta G-K ppoz.

2x15mm

profile nosne (co 400mm) C60x27 178 0,385

- 252,80
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profile nosne gtéwne (co 800mm) |C60x27 89 0,385
wigszaki (1 co 0,8m) -

137.2
400 -

KALENICA

~8080

RZUT DACHU

ZESTAWIENIE STALI:  konstrukcja dachu R15
pfatwie, stezenia, akcesoria, blacha trapezowa

UWAGA: llosci poz. 3-6 moga sie zmienia¢ w zaleznosci od producenta systemu sufitu podwieszanego o wiasciwosciach REIG0.

— OBSZAR WYMIANY SUFITU PODWIESZANEGO

UWAGI:

1. Stal $355. Blacha trapezowa S280GD+7
2. Ptfatwie owierci¢ na warsztacie tylko z
Jednej strony. kqczy¢ do kratownic za
pomocq Srub 2xM12-8.8.

2. Stezenia fgczy¢ na Sruby M12-8.8 w
Srodku wyskosci pfatwi.

J. Wymiary potwierdzi¢ na budowie przed
zamowieniem elementow.

4 Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoZ. wg
opisu technicznego.

5. Konstrukcje stalowg wykona¢ wg
PN—-EN 1090. Klasa wykonania konstrukcji
EXC2.

REWIZJA: OPIS REWIZJ:

DATA:

ELEMENT PROFIL szt. |[glkg/m]| L[m] G [kg] |obwdd [m] [pow. [m2]
ptatwie UPE140 8 15,7 21,325 26784 0,519 88,54
ptatwie UPE120 8 13,2 3,05 3221 0,460 11,22
zastrzaty R.KW.50x4 4 5,45 2,00 43,60 0,186 1,49
stezenia pretowe X 12 12 0,89 4,450 474 0,038 2,01
blacha weztow stezenia |bl.6 24 2,826 0,260 17,6 0,132 0,82
siodetko S1 - czotowa  [bl.8 16 11,0528 0,200 354 0,368 1,18
siodetko S1 - srod. bl.8 16 5,024 0,185 149 0,176 0,52

SUMA = 3159,3 SUMA= 10579

ELEMENT PROFIL szt. [glkg/m]| L [m] G [kg] |obwdd [m] [pow. [m2]

blacha trapezowa h=35mm; t=0,88mm| 48 7,85 8,6 32401 - -

WYKONAWCA:

Technika WINK Sp. z o.o.

ul. Przyjazni 64/2d
53-030 Wroctaw
tel. (71) 72 97 902

biuro@technikaprojekt.pl
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