

Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku III - unieważniony

Wpisany przez Redaktor

wtorek, 03 marca 2020 14:33 - Poprawiony wtorek, 14 kwietnia 2020 09:57

[Ogłoszenie o zamówieniu nr 519021-N-2020 z dnia 03.03.2020 r.](#)

[SIWZ Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku III](#)

[Załączniki do SIWZ - Rusko](#)

[Dokumentacja techniczna Rusko](#)

[Wyjaśnienie treści SIWZ - 1](#)

Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku III - unieważniony

Wpisany przez Redaktor

wtorek, 03 marca 2020 14:33 - Poprawiony wtorek, 14 kwietnia 2020 09:57

[Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ z dnia 05.03.2020 r.](#)

[SIWZ po modyfikacji z dnia 05.03.2020 r.](#)

[Wyjaśnienie treści SIWZ - 2 \(Rusko\)](#)

[Komunikat związany z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku III”](#)

[Otwarcie ofert - nagranie](#)

[Informacja z sesji otwarcia ofert](#)

Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku III - unieważniony

Wpisany przez Redaktor

wtorek, 03 marca 2020 14:33 - Poprawiony wtorek, 14 kwietnia 2020 09:57

[Informacja o unieważnieniu postępowania](#)